

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางขนของ เสริมโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม
จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ธรรมชาตวิทยาอดอยสุเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางขนของ เสริมโครงเหล็กหรือ
อลูมิเนียม จำนวน ๑ รายการ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓1 พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๙๕,๑๒๖.๘๕ บาท (เก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบ พร.๔ พร.๕ และ พร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี ชมเดช
 - ๖.๒ นายอุเทน พุศรี
 - ๖.๓ นางสาววรรณชิต เทือกศิริ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางชนของ เสริมโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตออสเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตออสเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางชนของ เสริมโครงอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ	86,000.00	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	86,000.00	
	ราคากลาง	95,126.85	
ราคากลาง (แก้หมีนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)			



(ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุเทน พุศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาววรรณชิต เทือกศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางชนของ เสริมโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาคอบุสเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาคอบุสเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางชนของ เสริมโครงอลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ	74,750.00	1.2726	95,126.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				95,126.85	

[Signature]

(ผศ.ดร.สิริวิดี ชมเดช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
(นายอุเทน พุศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
(นางสาววรรณชิต เทือกศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงตัดต่อประตูกระจกทางชนของ เสริมโครงเหล็กหรืออลูมิเนียม จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตอสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตอสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

3

เดือน

พ.ค.

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนกระจกของเดิมออก	2	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานเสริมโครงวงบออลูมิเนียม อย่างหนา	15	เมตร	450.00	6,750.00	200.00	3,000.00	9,750.00	
3	งานติดตั้งบานประตูบานเลื่อนคู่ ป1 ขนาด 3.00 x 2.50 m	2	ชุด	28,500.00	57,000.00	3,000.00	6,000.00	63,000.00	
รวมทั้งหมด								74,750.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยบีเวอร์ คอนสตรัคชั่น