

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานทาสีภายนอกอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
.....จำนวน 1 รายการ  
.....  
.....  
...../หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 700,600.- ..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป.....งานทาสีภายนอกอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
.....จำนวน 1 รายการ  
.....  
.....
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 3 เมษายน 2558  
เป็นเงิน ..... 698,536.66 บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทหกสตางค์)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
.....แบบ พร.4 พร.5 และ พร.6
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1.....หัวหน้าภาควิชาสถิติ
  - 6.2.....นายนิคม บัววังโป่ง
  - 6.3.....อาจารย์ ดร.วฐา มินแสน
  - 6.4.....อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานทาสีภายนอกอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาสีภายนอกอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ก. งานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ข. งานติดตั้งนั่งร้านทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด	698,536.66	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	698,536.66	
	ราคากลาง	698,536.66	
ราคากลาง (หกแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทหกสิบหกสตางค์)			

.....  



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานัต ค่ำกง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  



(นายนิคม บัววังโปง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  


(อาจารย์ ดร.วฐา มินเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  


(อาจารย์ ดร.มานะชัย รอดชื่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปรับปรุง

กลุ่มงาน/งาน  
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ก่อสร้าง

งานทาสีภายนอกอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
1	ก. งานทาสี งานทาสีภายนอกอาคาร	4,820	ตร.ม	1.1 วัสดุลอกและล้างทำความสะอาดผิวผนังเดิมพร้อมอุด แต่รอยแตกกร้าวของผนังเดิมที่ชำรุด	10.00	48,200.00	5.00	24,100.00	72,300.00		
				1.2 งานทาสีรองพื้นปูนเก่า	20.00	96,400.00	10.00	48,200.00	144,600.00		
				1.3 งานทาสีจริงทั้งหมด	40.00	192,800.00	25.00	120,500.00	313,300.00		
				1.4 งานฉาบแต่งผนังเดิมที่ชำรุด	85.00	5,950.00	60.00	4,200.00	10,150.00		
				รวมค่าวัสดุและแรงงาน				343,350.00			540,350.00
2	ค่าติดตั้งรั้วงานทาสีภายนอกอาคารทั้งหมด	1	รายการ	10,175.00	10,175.00	-	-	10,175.00			
				รวมค่าวัสดุและแรงงาน				10,175.00		10,175.00	
				รวมค่าวัสดุและแรงงาน (งานต้นทูน)						10,175.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง :