

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ธรรมชาตวิทย์วิทยาดอยสุเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน ๑ รายการ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ เมษายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๓๔,๓๔๐.๒๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาตวิทย์วิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์
 - ๖.๒ นายอุเทน พุดรี
 - ๖.๓ นางสาววรรณชิต เทือกศิริ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๗

เดือน เม.ย

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 รายการ	130,000.00	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	134,380.20	
	ราคากลาง	134,380.20	
		ราคากลาง	
(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)			

.....

(ผศ.ดร.ศิวามาต โทมัสจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาตวิทยาตอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

.....

(นายอุเทน พุศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววรรณชิต เทือกศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาคอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์ธรรมชาตวิทยาคอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 **หน้า**
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๕ **เดือน** เม.ย **พ.ศ. 2559**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 รายการ	105,595	1.2726	134,380.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				134,380.20	

.....

(ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาตวิทยาคอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

.....

(นายอุเทน พุตรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นางสาววรรณชิต เทือกศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโพลีคาร์บอเนต จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตออยุธยาเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ศูนย์ธรรมชาตวิทยาตออยุธยาเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๕

เดือน

มี.ค.

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตพร้อม โครงคร่าประกอบของเดิมนำไปทิ้ง	110	ตร.ม	-	-	-	80	8,800	
2	งานติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตของใหม่ หนา ๑๐ ม ใส่กลวงตามของเดิมทั้งที่ทำการรื้อถอนออก	110	ตร.ม	650	71,500	180	19,800	91,300	
3	งานติดตั้งครอบสันหลังคา	15.7	เมตร	250	3,925	100	1,570	5,495	
รวมทั้งหมด								105,595.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. ฐานข้อมูลส่วนจำกัด ไทย บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น