

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑, ๒, ๓ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๑, ๒, ๓ อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๑๘๖,๓๘๕.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบ้าบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง
 - ๖.๒ นายมงคล สุภา
 - ๖.๓ นายธีรพงศ์ ตาใจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

5

เดือน พ.ย.

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 อาคาร ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	186,385.00	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	186,385.00 186,385.00	

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบห้าบาทถ้วน)



(รศ.ปรีชา ล่ามช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2558


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	146,460.00	1.2726	186,385.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				186,385.00	




(รศ.ปรีชา ล่อมช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2, 3 อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 5

เดือน พ.ย.

พ.ศ.2558

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เติมน้ำท่อน้ำเสียหักโครกส่วนเดิมฝั่งพื้นที่ 1 และ ลอยใต้พื้นที่ 2,3 ท่อ PVC 4" 8.5	20	เมตร	250.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนท่อ HANGER	1	รายการ	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ ข้ออและแนะนำยาเชื่อมท่อ เทปพันเกลียว	1	รายการ	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ค่าแรงงานเติมน้ำท่อดัดตั้งท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ของ เดิมที่รื้อถอนออก	3	ห้อง	-	-	6,000.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน							146,460.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. บจ.มพดลพาณิชย์

2. บมจ.โฮมโปรคัลส์ เซ็นเตอร์

3. บจ.ศิริพาณิชย์