

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น ๕-๖ และซ่อมแซมรอยต่อผนังคอนกรีต ชั้น ๗-๘ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น ๕-๖ และซ่อมแซมรอยต่อผนังคอนกรีต ชั้น ๗-๘ อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๒๐๗,๘๑๕.๕๘ บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
แบบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๖.๑ รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง
  - ๖.๒ นายมงคล สุภา
  - ๖.๓ นายธีรพงศ์ ตาใจ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น 5-6 และซ่อมแซมรอยต่อผนังคอนกรีต  
ชั้น 7-9 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น 5-6 และซ่อมแซมรอยต่อผนัง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	200,000.00	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	200,000.00 207,815.58	
(สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์)			

(รศ.ปรีชา ล่ามช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น 5-6 และซ่อมแซมรอยต่อผนัง

สถานที่ก่อสร้าง

คอนกรีต ชั้น 7-9 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

แบบเลขที่

อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16

เดือน ก.พ.

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น 5-6 และซ่อมแซมรอยต่อผนัง คอนกรีต ชั้น 7-9 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	163,300.00	1.2726	207,815.58	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 207,815.58

(รศ.ปรีชา ล่ามช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมกันสาด ชั้น 5-6 และซ่อมแซมรอยต่อผนังคอนกรีต ชั้น 7-9 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำการซุดวัสดุเดิมออกพร้อมทั้งเตรียม ผิวคอนกรีตเดิม	230	ตร.ม.	50.00	11,500.00	50.00	11,500.00	23,000.00	
2	งานทำความสะอาดแนวรอยต่อ	230	ตร.ม.	60.00	13,800.00	50.00	11,500.00	25,300.00	
3	งานทำการอุดด้วย Polyurethane sealant	230	ตร.ม.	500.00	115,000.00	-	-	115,000.00	
รวมทั้งหมด								163,300.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. บจ. โตเจริญพร

2. บจ. นพดลพานิช

3. บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์