

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างงานจ้างปูกระเบื้องยาง อาคารเคมี ๒ ชั้น ๑, ๒, ๓ และ ๔
ภาควิชาเคมี จำนวน ๑ รายการ,
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๒๖๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างปูกระเบื้องยาง อาคารเคมี ๒ ชั้น ๑, ๒, ๓ และ ๔
ภาควิชาเคมี จำนวน ๑ รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....^{๒๕}.....มีนาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓๙๖,๖๓๒.๔๘ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสองบาท-
สี่สิบแปดสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจน์ปัทม์
 - ๖.๒ อาจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี
 - ๖.๓ นายสุเพียร ชันระ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างปูกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ
แบบเลขที่	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๔	เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างปูกระเบื้องยาง	395,260.-	ก่อสร้าง
	อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2,3 และ 4 ภาควิชาเคมี		
	จำนวน 1 รายการ		
๑ล๑.....		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	395,260.-	
	ราคากลาง	396,632.48	
สรุป	ราคากลาง (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)		

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจน์ปลัมภ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (อาจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี)

.....
 (นายสุเพียร จันทร์ชะ)

.....
 (นายสุเพียร จันทร์ชะ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานจ้างปุกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4

ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

5

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๒4

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างปุกระเบื้องยาง	303,375	1.3074	396,632.48	
	อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2,3 และ 4 ภาควิชาเคมี				
	จำนวน 1 รายการ				
ๆลๆ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				396,632.48	

(สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจน์ปัทม์ภัก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(อาจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสุพิเชียร จันทร์ระ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสมชาย ใจดี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4 ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงพื้นห้อง ชั้น 1								
	หมวดงานพื้น (กระเบื้องยาง)								
1	ห้องอัดสำเนา 2109								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	60.41	ตร.ม.	-	-	20	1,208.20	1,208.20	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	60.41	ตร.ม.	-	-	25	1,510.25	1,510.25	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	60.41	ตร.ม.	285	17,216.85	-	-	17,216.85	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	36	เมตร	50	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวม 1							21,735.30	
2	งานปรับปรุงพื้นห้อง ชั้น 2								
	หมวดงานพื้น (กระเบื้องยาง)								
	2.1 ห้องปฏิบัติการ CB 2215								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	28.25	ตร.ม.	-	-	20	565.00	565.00	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	28.25	ตร.ม.	-	-	25	706.25	706.25	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	28.25	ตร.ม.	285	8,051.25	-	-	8,051.25	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	17	เมตร	50	850.00	-	-	850.00	
	รวม 2.1							10,172.50	

พิภพ
(ลงนาม/ชื่อ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4 ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลาง โดย	เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 ห้องปฏิบัติการ CB2217								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	173.92	ตร.ม.	-	-	20	3,478.40	3,478.40	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	173.92	ตร.ม.	-	-	25	4,348.00	4,348.00	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	173.92	ตร.ม.	285	49,567.20	-	-	49,567.20	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	46	เมตร	50	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวม 2.2							59,693.60	
	รวมงานหมวดงาน 2.1-2.2							69,866.10	
	งานปรับปรุงพื้นห้อง ชั้น 3								
	หมวดงานพื้น (กระเบื้องยาง)								
	3.1 ห้องปฏิบัติการ CB 2313								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	102.79	ตร.ม.	-	-	20	2,055.80	2,055.80	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	102.79	ตร.ม.	-	-	25	2,569.75	2,569.75	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	102.79	ตร.ม.	285	29,295.15	-	-	29,295.15	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	42	เมตร	50	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวม 3.1							36,020.70	

กฤษณะ
(นางกฤษณะ กฤษณะ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4 ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 ห้องปฏิบัติการ CB 2315								
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	28.25	ตร.ม.	-	-	20	565.00	565.00	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	28.25	ตร.ม.	-	-	25	706.25	706.25	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	28.25	ตร.ม.	285	8,051.25	-	-	8,051.25	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	17	เมตร	50	850.00	-	-	850.00	
	รวม 3.2							10,172.50	
	3.3 ห้องปฏิบัติการ CB 2317								
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	173.92	ตร.ม.	-	-	20	3,478.40	3,478.40	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	173.92	ตร.ม.	-	-	25	4,348.00	4,348.00	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	173.92	ตร.ม.	285	49,567.20	-	-	49,567.20	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	46	เมตร	50	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวม 3.3							59,693.60	
	รวมงานหมวดงาน 3.1-3.3							105,886.80	

กิติพงษ์
(นายกิติพงษ์ กิติพงษ์)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4 ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย	เมื่อวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงพื้นที่ห้อง ชั้น 4								
	หมวดงานพื้น (กระเบื้องยาง)								
	4.1 ห้องปฏิบัติการ CB 2413								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	102.79	ตร.ม.	-	-	20	2,055.80	2,055.80	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	102.79	ตร.ม.	-	-	25	2,569.75	2,569.75	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	102.79	ตร.ม.	285	29,295.15	-	-	29,295.15	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	42	เมตร	50	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวม 4.1							36,020.70	
	4.2 ห้องปฏิบัติการ CB 2415								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	28.25	ตร.ม.	-	-	20	565.00	565.00	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	28.25	ตร.ม.	-	-	25	706.25	706.25	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	28.25	ตร.ม.	285	8,051.25	-	-	8,051.25	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	17	เมตร	50	850.00	-	-	850.00	
	รวม 4.2							10,172.50	

ค.ค.ค.6
(นางกัญญา อินทพร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างปูพื้นกระเบื้องยาง อาคารเคมี 2 ชั้น 1,2, 3 และ 4 ภาควิชาเคมี จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำนวณราคากลาง โดย	เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3	ห้องปฏิบัติการ CB 2417								
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง (เดิม)	173.92	ตร.ม.	-	-	20	3,478.40	3,478.40	
	- งานปรับแต่งผิวบางส่วนที่ไม่เรียบ ให้ได้ระดับ	173.92	ตร.ม.	-	-	25	4,348.00	4,348.00	
	- กระเบื้องยางขนาด 30 X 30 ซม.หนา 2 มม.	173.92	ตร.ม.	285	49,567.20	-	-	49,567.20	
	- บัวยางเชิงผนัง พร้อมติดตั้ง	46	เมตร	50	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวม 4.3							59,693.60	
	รวมงานหมวดงาน 4.1-4.3							105,886.80	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานทั้งหมด		รวม					303,375.00	
	แหล่งที่มา กำหนดราคากลาง								
	1.บริษัท ฟลอร์ เดคคอร์ด จำกัด								
	2.ร้าน เอ็น พลัส ดีไซน์								
	3.ร้าน โฮมไอเดีย								

พิมพ์
(โดยพิมพ์ ดนตรี)