

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะโดยสังเขป จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พ.ศ. พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๕๖๗,๕๗๙.๖๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบเก้าบาทหกสิบบสตางค์)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
แบบบ ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ รองศาสตราจารย์ ปรีชา ล่ามช้าง
 - ๖.๒ นายมงคล สุภา
 - ๖.๓ นายธีรพงศ์ ตาใจ
 - ๖.๔ นายคำรณ อินมาสม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	520,000.00	งานก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	520,000.00 567,579.60	
(ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)			




(รศ.ปรีชา สุ่มช่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคำรณ อินมาสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
 จำนวน 1 รายการ
 สถานที่ก่อสร้าง รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ	446,000.00	1.2726	567,579.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 567,579.60




(รศ.ปรีชา ส้มช้าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายมงคล สุภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธีรพงศ์ ตาใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคำรณ อินมาสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สถานที่ก่อสร้าง

รอบอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31

เดือน

พ.ค.

พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานปรับสภาพพื้นที่ - การปรับเกรด เก็บวัสดุเตรียมพื้นที่ - งานปรับถมพื้นที่ด้วยดินผสม ดินค้า	4,000.00	ตร.ม	-	-	5.00	20,000.00	20,000.00	
		200.00	ลบ.ม	250.00	50,000.00	80.00	16,000.00	66,000.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง - จัดทำลานเอมกปประสงค์ - จัดทำทางเท้า พื้นเอมกปประสงค์ คอนกรีตพิมพ์ลาย - จัดทำค้ำขอบปลูกลำไ้	150.00	ตร.ม	800.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
		300.00	ตร.ม	700.00	210,000.00	-	-	210,000.00	
		1.00	รายการ	-	-	-	-	30,000.00	
รวม								446,000.00	

แหล่งที่มาของราคากลาง : 1. บริษัท รินเทรด (1991) จำกัด

2. บริษัท ไทวัสดุ จำกัด

3. ฐานข้อมูลตลาดอ้างอิง (ฐานหญ้าสิริกิร)